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芸西村公共施設等個別計画改定支援業務 仕様書 

第１章 総則 

１ 業務目的 

当村が保有する公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針を示した「芸西村公共施設

等総合管理計画（平成 29 年 3 月）」踏まえ、令和 2 年 3 月に「芸西村公共施設等個別施設計画」

及び「芸西村学校施設等⾧寿命化計画」（以下、「現計画等」という。）を策定した。現計画等は令和 2

年度から令和 11 年度の 10 年間を計画期間し、中間見直しをすることとしている。 

芸西村公共施設等個別施設計画改定支援業務（以下、「本業務」という）は、当村における公共施

設等の状況を確認し、今後の維持・更新コスト（ＬＣＣ）について試算し、現計画等の改定支援を行うも

のである。 

 

２ 委託期間 

契約締結日から令和８年３月 31 日までとする。ただし、履行期間内に提出を求める成果物等の納期

限は協議により定める。 

 

３ 対象施設 

本業務の対象施設は、別紙「対象施設一覧」に示すとおりとする。 

 

４ 準拠する法令等 

本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか下記の資料及び関係法令等に準拠して行う。 

①インフラ⾧寿命化基本計画（平成 25 年 11 月:インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議） 

② 学校施設の⾧寿命化計画策定に係る手引（平成 27 年 4 月:文部科学省） 

③ 学校施設の⾧寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 月:文部科学省） 

④ 学校施設の⾧寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書（令和 5 年 3 月:文部科学省） 

⑤ 芸西村公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月） 

 

５ 提出書類 

本業務の受注者は、契約締結時及び業務完了時に、次の書類を提出すること。 

（契約締結時） 

① 業務着手届 

② 業務計画書 

③ 業務工程表 

④ 管理技術者届出書 

 

（業務完了時） 

① 委託業務完了届 

② 納品書 
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③ 請求書 

 

６ 権利・義務の譲渡・守秘義務 

受注者は、本業務の契約により生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。また、

業務上知り得た内容を第三者に漏洩してはならず、業務完了後も同様とする。 

 

７ 受注者の責任 

本業務において、次に掲げる事項は受注者の責任とする。 

① 本業務の実施にあたり発生した費用は、本仕様書に特に記載がない限り受注者が負担するものとする。 

② 本業務の実施にあたり、受注者の行為に起因して第三者に損害を与えた場合及び紛糾が生じた場合

は、受注者の責任において解決すること。 

③ 受注者は、本業務終了後、３年以内において過失又は疎漏等に起因する箇所及び誤りが発見された

場合は、受注者の責任と負担において直ちに訂正補完等を行うこと。 

 

８ 資格 

受注者は、ISO27001（ISMS）もしくは、プライバシーマーク（P マーク）を認証取得しているものとする。 

 

９ 個人情報の取扱い 

受注者は、取得個人情報の取扱いについて芸西村個人情報保護条例及び関係する法令、ガイドライン

等を遵守するとともに、借用を受けた資料に関しては、プライバシーマーク（Ｐマーク）、または、ISMS の規

定に準拠し、個人情報の保護対策を行い、管理・保管・廃棄するものとする。 

 

１０ 業務の実施について 

本業務の実施にあたっては、細部に亘る協議等の調整が必要となることより、受注者は、高知県内に本

社を有する県業者または、高知県内に支店あるいは営業所を有し、技術者が常駐するものとする。 

 

１１ 再委託の制限 

再委託については、次の制限を設けるものとする。 

① 受注者は、本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 

② 受注者が、本業務の一部を第三者に協力依頼する場合は、あらかじめ業者名、業務内容等について、

事前に書面により発注者の承認を得ること。 

③ 受注者は、再委託先の行為について全責任を負うこと。 

④ 再委託を受けた者及びその業務従事者も、受託者と同様、本仕様書の要求事項を遵守すること。 

 

１２ 管理技術者及び担当者 

本業務を実施するにあたり、受注者は作業開始に先立ち、管理技術者を届けなければならない。なお、

管理技術者については、技術士（都市及び地方計画）の資格を有する者とする。また、担当者は自社の

１級建築士を最低１名以上担当させるものとする。なお、管理技術者・担当者は３ヶ月以上の直接的か

つ恒常的な雇用関係にある者であること。 
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１３ 関係資料の貸与 

芸西村が所有する資料等は、所定の手続きにより受注者に無償で貸与する。業務完了後、速やかに返

却すること。なお、万一資料等に損傷を与えた場合は、受注者が責任を持って修復すること。 

 

１４ 計画準備 

本業務の趣旨を十分に理解し、適正かつ公正な支援作業を行うための計画を立案し、作業を円滑に行

うための準備を行うものとする。なお、本仕様書は、先に定めた業務目的を達成するために必要と思われる事

項を示したものであり、受注者の企画提案により調整することがあるものとする。 

 

１５ 協議及び報告等 

本業務の実施期間中において受注者は、芸西村と緊密な連絡を保ち作業を遂行しなければならない。ま

た、打合せ事項について受注者は、その都度「打合せ記録簿」を提出しなければならない。 

 

１６ 成果品等の帰属 

本業務における成果品及び業務作成上の資料等については、すべて芸西村に帰属する。また、芸西村の

承認を受けずに複製、他に公表、貸与してはならない。 

 

１７ 成果品等の検査 

各作業については必要に応じて適宜検査を行う。なお、不備な箇所について訂正等の指示を受けたときは、

直ちに訂正等しなければならない。 

 

１８ その他 

本仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合は、芸西村と協議の上、指示に従い業務を

遂行すること。 

第２章 公共施設等個別施設計画の改定支援 

１９ 施設の現地点検調査 

個別施設の状態（劣化・損傷の状況等）について、目視による点検・診断を行い、その結果を整理する。 

点検・診断の内容については、学校施設の⾧寿命化計画策定に係る解説書（以下、「解説書」という。）

を参考に実施し、劣化状況調査票に点検結果を取りまとめる。 

 

２０ 個別施設計画の改定支援 

現計画等の内容を確認するとともに、現地点検調査結果を踏まえ、今後の維持・更新コスト（ＬＣＣ）

を、従来型と⾧寿命化型について試算し、⾧寿命化によるコスト縮減効果を検討する。 

また、併せて、直近５年間の改修計画を検討する。 
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第３章 成果の取りまとめ及び成果品 

２１ 成果の取りまとめ 

以上の成果を成果品として取りまとめるものとする。 

ただし、成果品は学校教育施設とその他の２種類に分けて作成するものとする。 

 

２２ 成果品 

本業務の成果品は次のとおりとする。なお、提出にあたっては、紙媒体と電子媒体を各 1 部提出すること。 

(１) 現地点検調査結果        １部 

(２) 維持管理コスト試算結果       １部 

(３) 打合せ記録簿          １部 

(４) その他本業務に関連する資料で委発注者が求めるもの  １部 

 

 

以上 
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別紙（対象施設一覧） 

大分類 中分類 番
号 資産名称 建築年度 延床面積 

㎡ 

村民文化系施設 文化施設 
12 道家神楽伝承体験館 1991 54 
26 村民会館 1978 1,193 
48 伝承館 1989 144 

社会教育系施設  
図書館  49 生涯学習館 1993 1,118 
博物館等 47 芸西村文化資料館 1984 675 

スポーツ・レクリエー
ション系施設  

スポーツ施設  
50 芸西村民体育館 1975 1,234 
51 柔剣道場 1979 450 

レクリエーション施設・
観光施設  

13 琴ケ浜野外劇場 1988 361 
53 芸西村の家 1992 1,016 

産業系施設  産業系施設  14 地場産品直販所「かっぱ市」 2000 297 

保健・福祉施設  

高齢福祉施設 17 老人福祉センター 1983 522 

保健施設  

18 ⾧谷寄ふれあいセンター 1986 146 
19 馬ノ上ふれあいセンター 老人憩の家 1991 159 
20 琴ヶ浜ふれあいセンター 一階部分のみ 1994 126 
21 西分ふれあいセンター 1995 178 

22 芸西村地域交流センター（和食ふれあいセンター）ふれあいセン
ター、託児所 1999 366 

23 芸西村地域交流センター（和食ふれあいセンター）高齢者住宅 1999 251 

24 芸西村地域交流センター高齢者住宅 3 室増築（いきいきハウス
増設） 2009 85 

25 芸西村ほっとハウス 2003 245 
その他社会保険施設 16 福祉館 建築主体工事 1996 238 

行政系施設 庁舎等  01 本庁舎 1980 1,137 

行政系施設 

消防施設  
02 消防屯所 第 1 分団屯所 2010 238 
03 消防屯所 第 2 分団屯所 2013 240 
04 消防屯所 第 3 分団屯所 2011 238 

その他行政系施設 

05 避難タワー（浜浦） 2013 155 
06 （避難タワー併設）浜浦集会所 2013 88 
07 避難タワー（松原） 2013 237 
08 避難タワー（⾧谷寄） 2013 200 
09 山の家 1992 200 
10 瓜生谷コミュニティセンター 2000 169 
11 馬ノ上出荷場跡倉庫 2000 625 

村営住宅 村営住宅 

27 村営住宅 村松団地 1997 399 
28 村営住宅 村松団地 1997 249 
29 村営住宅 村松団地 1997 167 
30 村営住宅 村松団地 1999 249 
31 村営住宅 村松団地 2001 249 
32 村営住宅 野神団地 1 1996 399 
33 村営住宅 野神団地 2 1998 340 
34 村営住宅 野神団地 3 2001 166 
35 村営住宅 西の岡団地 1997 910 
36 村営住宅 下中団地 1992 566 
37 村営住宅 浅津団地 1997 1,227 
38 村営住宅 西地団地 2001 158 
40 改良住宅 ウサイ谷団地 1985 1,012 
41 改良住宅 ウサイ谷団地 1986 337 
42 改良住宅 ウサイ谷団地 1988 169 
43 改良住宅 ウサイ谷団地 増築 12 号 1990 14 
44 改良住宅 正路ヶ芝団地 1986 169 
45 改良住宅 琴ノ浦団地 1987 169 
46 特定住宅 憩ヶ岡コーポ 1993 4,163 
69 村営住宅 西の岡団地２ 2014 497 

学校教育系施設 

小学校 
54 芸西小学校 校舎（CR 棟） 1975 2,879 
57 芸西小学校 ランチルーム 1977 348 
59 芸西小学校 体育館 1976 533 

中学校 
60 芸西中学校 校舎 職員室棟 1967 2,099 
64 芸西中学校 便所棟 1968 50 
65 芸西中学校 体育館 1988 916 

子育て支援施設 
幼稚園 66 芸西幼稚園 園舎 1978 589 
保育所 68 芸西保育所 園舎 1979 619 

 


