

芸西村

| (金抜) | 課 | | | | 芸西村 | | | | | | | |
|------|----|------|----|---|-----|--|----|-----|----|------|----|---|
| | 課長 | 課長補佐 | 班長 | 係 | | | 村長 | 副村長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係 |
| | | | | | | | | | | | | |

令和8年度 8総委42号

令和8年度 県地域防災対策総合事業
芸西村災害ハザードマップ作成委託業務

履行期間 令和9年2月26日

設計者 芸西村

令和 8年 5月 27日 作成

審査者(主管課)

| | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------|---|
| | | | |
| 概要 | 起工又は変更理由 | | |
| 洪水・土砂ハザードマップ及び地震・津波ハザードマップの作成を行う | | | |
| 予算額 | 円 | | |
| 事業費 | 円 | 消費税相当額抜きの請負対象金額 | |
| 請負対象額 | 円 | | 円 |
| その他 | 円 | | |

件名 芸西村災害ハザードマップ作成委託業務

第 1 号 直 接 人 件 費 内 訳 書

1式当たり

| 項目 | 主任技術者 | | 技師長 | | 主任技師 | | 技師A | | 技師B | | 技師C | | 技術員 | | 計 |
|---------------------|-------|--|-----|--|------|--|-----|--|------|--|------|--|------|--|---|
| | 人/日 | | 人/日 | | 人/日 | | 人/日 | | 人/日 | | 人/日 | | 人/日 | | |
| 計画準備 | | | | | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | |
| 資料収集整理 | | | | | | | 0.5 | | 0.5 | | 1.0 | | 1.0 | | |
| 防災関連情報の整備 | | | | | | | 0.5 | | 1.0 | | 2.0 | | 3.0 | | |
| 洪水・土砂ハザードマップレイアウト検討 | | | | | 0.5 | | 1.0 | | 2.0 | | 1.0 | | 0.5 | | |
| 地震・津波ハザードマップレイアウト検討 | | | | | 0.5 | | 1.0 | | 2.5 | | 1.0 | | 0.5 | | |
| 洪水・土砂ハザードマップ原案作成 | | | | | | | 0.5 | | 1.0 | | 1.5 | | 2.5 | | |
| 地震・津波ハザードマップ原案作成 | | | | | | | 1.0 | | 1.0 | | 1.5 | | 2.5 | | |
| ホームページ用PDFデータ作成 | | | | | | | | | | | 1.0 | | 0.5 | | |
| 報告書作成 | | | | | | | 1.0 | | 1.0 | | 2.0 | | 1.5 | | |
| 打合せ協議 | | | | | 1.5 | | 1.5 | | 1.5 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 3.5 | | 8.0 | | 10.5 | | 11.0 | | 12.0 | | |